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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 366.506,74 588.784,51

1. OBRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 912,94 
912,937(segundo projeto 
Corte/aterro)

2.Etapa 01
.
Etapa 01 912,94 

1.1.0.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 912,94 
912,937(segundo projeto 
Corte/aterro)

2.Etapa 01
.
Etapa 01 912,94 

1.1.0.3.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 912,94 
912,937(segundo projeto 
Corte/aterro)

2.Etapa 01
.
Etapa 01 912,94 

1.1.0.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 84,40 
20,95+21,25+9,45+3,60+11,50+17,
65=84,40

2.Etapa 01
.
Etapa 01 84,40 

1.1.0.5. PLACA DE OBRA M² 2,88 1,20x2,40 = 2,88 2.Etapa 01. Etapa 01 2,88 
1.2. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - . 1,00 

1.2.0.1.
Fundação Superficial em Concreto Armado, Supra- Estrutura  e Estrutura da 
Cobertura em Concreto Pré-moldado

UNID. 1,00 1 2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2. OBRA EM CONCRETO MOLDADO 'IN LOCO' - .
2.1. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - .
2.1.1. SAPATAS E COLARINHOS - .

2.1.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 8,05 

{22(0,60x0,60X0,50)} + 
{11x(0,60x0,60X0,50)} + 
{7x(0,60x0,70X0,50)} + 
{2X(0,80X0,80X0,50)} = 8,05

2.Etapa 01

.

Etapa 01 8,05 

2.1.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 42,37 42,37 2.Etapa 01
.
Etapa 01 42,37 

2.1.1.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,88 4,88 2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,88 

2.1.1.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,88 4,88 2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,88 

2.1.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 196,02 196,02 2.Etapa 01
.
Etapa 01 196,02 

2.1.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 88,56 88,56 2.Etapa 01
.
Etapa 01 88,56 

2.1.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,17 19,17 2.Etapa 01
.
Etapa 01 19,17 

2.1.2. BALDRAMES - 4.Fundação.

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE 915843/21
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2.1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,85 

(2,775+2,175+2,90+2,90+2,80+2,4
68+2,483+1,30+2,80+1,35+1,64+1,
56+1,35+1,56+0,90+0,89+1.30+1,5
1+0,80+1,00+0,80+1,00+0,80+1,00
+2,55+2,40+2,20+2,20+1,12+17,35
+2,718+3,035+1,70+1,00+3,015+3,
035) x0,15 x 0,15 = 1,8536

2.Etapa 01

.

Etapa 01 1,85 

2.1.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 69,59 69,59 2.Etapa 01
.
Etapa 01 69,59 

2.1.2.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,18 4,18 2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,18 

2.1.2.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,18 4,18 2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,18 

2.1.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 152,46 152,46 2.Etapa 01
.
Etapa 01 152,46 

2.1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 66,33 66,33 2.Etapa 01
.
Etapa 01 66,33 

2.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO - .

2.2.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 61,79 

(2,775+2,175+2,90+2,90+2,80+2,4
68+2,483+1,30+2,80+1,35+1,64+1,
56+1,35+1,56+0,90+0,89+1.30+1,5
1+0,80+1,00+0,80+1,00+0,80+1,00
+2,55+2,40+2,20+2,20+1,12+17,35
+2,718+3,035+1,70+1,00+3,015+3,
035) x (0,30+0,15+0,30) = 61,788

2.Etapa 01

.

Etapa 01 61,79 

2.3. PILARES DE CONCRETO ARMADO - .

2.3.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 93,24 
(Pilares Térreo)83,88 + (Pilares Cx. 
Água)9,36 = 93,24

2.Etapa 01
.
Etapa 01 93,24 

2.3.0.2. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3 4,14 (Pilares Térreo)3,67 + (Pilares Cx. 2.Etapa 01. Etapa 01 4,14 

2.3.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,14 
(Pilares Térreo)3,67 + (Pilares Cx. 
Água)0,47 = 4,14

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,14 

2.3.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 310,23 
(Pilares Térreo)285,12 + (Pilares 
Cx. Água)25,11 = 310,23

2.Etapa 01

.

Etapa 01 310,23 

2.3.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 100,08 
(Pilares Térreo)89,64 + (Pilares Cx. 
Água)10,44 = 100,08

2.Etapa 01

.

Etapa 01 100,08 

2.4. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 - NÍVEL5,60 - LAJE PRÉ-MOLDADA - .
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2.4.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 76,47 
(Respaldo Térreo)69,36 + 
(Respaldo Cx. Água)7,11 = 76,47

2.Etapa 01
.
Etapa 01 76,47 

2.4.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,59 
(Respaldo Térreo)4,16 + (Respaldo 
Cx. Água)0,43 = 4,59

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,59 

2.4.0.3. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4,59 (Respaldo Térreo)4,16 + (Respaldo 2.Etapa 01. Etapa 01 4,59 

2.4.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 164,97 
(Respaldo Térreo)149,40 + 
(Respaldo Cx. Água)15,57 = 164,97

2.Etapa 01

.

Etapa 01 164,97 

2.4.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 72,72 
(Respaldo Térreo)66,51 + 
(Respaldo Cx. Água)6,21 = 72,72

2.Etapa 01

.

Etapa 01 72,72 

2.5. LAJE PRÉ MOLDADA - .

2.5.0.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 4,27 1,94 x 2,20 = 4,27 2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,27 

2.6. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS - .

2.6.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 248,36 

{[(5,35+5,35+5,35+1,65+1,65+2,05
+1,32+1,00+1,00+5,40+17,35+9,20
+6,00+9,15+1,50+3,00)x2,70]-
[V01(1,68)+V02(3,41)+V03(3,30)+P
02(3,96)+P05(2x2,42)+P08(3x1,68)]
+ 
[(3,05x2,30)+(2,30+0,44/2x9,15)]+(
1,60+1,20+1,20+1,20+1,60+1,20+1,
20+1,20)x2,20]+[(0,65+0,65)x1,00]}
+{(2,20+2,20+2,32+2,32)x2,30}= 
248,36 

2.Etapa 01

.

Etapa 01 248,36 

2.6.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 13,20 
[(0,30+0,80+0,30)x4]+[(0,30+1,10+
0,30)x2]+[(0,30+1,50+0,30)x2]=  
13,20

2.Etapa 01
.
Etapa 01 13,20 

2.6.0.3.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,40 (0,30+1,80+0,30) = 2,40 2.Etapa 01
.
Etapa 01 2,40 

2.7. COBERTURA - .

2.7.0.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 481,15 

{{(0,80+4,60+0,80)x 3,835] x 2} + 
{(4,6+0,80)x10,475} + 
{(0,80+11,25+0,80+2,80+0,80)x11,
51} + {(0,80+4,60)x6,425} + 
{[(0,80+12,25+0,80)x11,51] – 
[2,42x2,65]} = 481,15

2.Etapa 01

.

Etapa 01 481,15 

2.7.0.2.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 60,68 
21,13 + 8,47 + 15,54 + 15,54 = 
60,68

3.Etapa 02
.
Etapa 02 60,68 
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2.7.0.3.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,90 
1,05+4,90+6,00+1,05+4,90+6,00 = 
23,90

3.Etapa 02
.
Etapa 02 23,90 

2.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - .

2.8.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 85,00 
85,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 85,00 

2.8.0.2.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 62,00 
62,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 62,00 

2.8.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.148,00 
126,00+121,00+214,00+543,00+14
4,00 = 1.148,00- Lista de Materiais 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1.148,00 

2.8.0.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2.319,00 
401,00+372,00+773,00+773,00= 
2.319,00 - Lista de Materiais 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2.319,00 

2.8.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 479,00 
22,00+145,00+22,00+145,00+145,0
0 = 479,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 479,00 

2.8.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 919,00 
122,00+122,00+127,00+274,00+27
4,00 =  919,00 - Lista de Materiais 
do Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 919,00 

2.8.0.7.
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 75,00 
75,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 75,00 

2.8.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300,00 
75,00+75,00+75,00+75,00 = 300,00 
- Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 300,00 

2.8.0.9.
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.8.0.10.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.8.0.11.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 
2,00(25A) - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.8.0.12.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
1,00(40A) - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.8.0.13.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 
2,00(10A) - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.8.0.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.8.0.15.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.8.0.16.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 
6,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 6,00 

2.8.0.17.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 
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2.8.0.18.
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC

UN    4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.8.0.19.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.8.0.20.
Luminária Industrial Pendente em Acrílico Prismático c/ Lâmpada LED Bulbo 
75W (unid.)

UNID. 41,00 
41,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 41,00 

2.8.0.21. Luminária LED de Sobrepor Slim - 18 a 20W - 60cm UNID. 13,00 
13,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 13,00 

2.8.0.22.
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00 
10,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 10,00 

2.8.0.23.
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM 
PLACA

UN    2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.8.0.24.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 48,00 
48,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 48,00 

2.8.0.25.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.8.0.26.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 
5,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 5,00 

2.8.0.27.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.8.0.28.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 
3,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 3,00 

2.8.0.29.
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN    6,00 
6,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 6,00 

2.8.0.30.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 93,00 
31,00 x 3,00m = 93,00 - Lista de 
Materiais do Projeto Elétrico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 93,00 

2.8.0.31.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.8.0.32.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 557,00 
557,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 557,00 

2.8.0.33. Eletrocalha Galvanizada Perfurada 50x50mm UNID. 28,00 
28,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 28,00 

2.8.0.34. Emenda Interna "U" - pré galvanizada à fogo - 50mm UNID. 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.8.0.35. Curva Horizontal 90º p/ Eletrocalha - 50mm UNID. 2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.8.0.36. Tê Horizontal  p/ Eletrocalha - 50mm UNID. 20,00 
20,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 20,00 

2.8.0.37. Tê Vertical de Descida p/ Eletrocalha - 50mm UNID. 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 
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2.8.0.38. Saída Vertical  p/ Eletroduto - Ø 3/4" UNID 10,00 
10,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 10,00 

2.8.0.39. Saída p/ Perfilado - 38x38mm UNID. 10,00 
10,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 10,00 

2.8.0.40. Mão Francesa Galvanizada p/ Perfilado - 300mm UNID. 87,00 
87,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 87,00 

2.8.0.41. Mão Francesa p/ Perfilado - 500mm unid. 2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.8.0.42. PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M     58,00 
58,00x6,00m - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 58,00 

2.8.0.43. Emenda Interna "T"  - 38x38mm UNID. 8,00 
8,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 8,00 

2.8.0.44. Emenda Interna "L"  - 38x38mm UNID. 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.8.0.45. Emenda Interna "X"  - 38x38mm UNID. 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.8.0.46. Saída Final Galvanizada p/ Eletroduto - Ø3/4" UNID. 9,00 
9,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 9,00 

2.8.0.47. Suporte Balanço Vertical p/ Eletrocalha - 50x50mm unid. 5,00 
5,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 5,00 

2.8.0.48. Suporte Galvanizado Longo p/ Fixação de Luminária Industrial UNID. 78,00 
78,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 78,00 

2.8.0.49.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 216,00 
72,00 peças de 3,00m cada = 
216,00Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico 

3.Etapa 02
.
Etapa 02 216,00 

2.8.0.50. Caixa Desmontável - Ø 3/4" - Cinza UNID. 31,00 
31,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 31,00 

2.8.0.51. Adaptador 3/4" - cinza UNID 43,00 
43,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 43,00 

2.8.0.52. TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" UN    80,00 
80,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 80,00 

2.8.0.53. Tampa Cega Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 11,00 
11,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 11,00 

2.8.0.54. Tampa p/ 01 Tomada Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 12,00 
12,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 12,00 

2.8.0.55. Tampa p/ 01 Interruptor Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 3,00 
3,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 3,00 

2.8.0.56. Tampa p/ 02 Interruptores Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.8.0.57. Tampa p/ 03 Interruptores Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.8.0.58.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    270,00 
270,00 - Lista de Materiais do 
Projeto Elétrico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 270,00 
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2.8.0.59.
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA 
ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN    4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,00 

2.8.0.60.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.8.0.61.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

2.Etapa 01

.

Etapa 01 1,00 

2.8.0.62.
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Elétrico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.8.0.63.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 4,00 4,00 2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,00 

2.9.
INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA E DADOS COM CABEAMENTO E 
CONEXÕES PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO

- 
.

2.9.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 
1,00 -Lista de Materiais do Projeto 
de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.9.0.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36,00 
36,00 - Lista de Materiais do 
Projeto de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 36,00 

2.9.0.3.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 195,00 
65,00 peças de 3,00m cada = 
195,00m - Lista de Materiais do 
Projeto de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 195,00 

2.9.0.4. Caixa Desmontável - Ø 3/4" - Cinza UNID. 9,00 
9,00 - Lista de Materiais do Projeto 
de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 9,00 

2.9.0.5. Adaptador 3/4" - cinza UNID 31,00 
31,00 - Lista de Materiais do 
Projeto de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 31,00 

2.9.0.6. TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" UN    17,00 
17,00 - Lista de Materiais do 
Projeto de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 17,00 

2.9.0.7. Tampa Cega Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 12,00 
12,00 - Lista de Materiais do 
Projeto de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 12,00 

2.9.0.8.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    82,00 
82,00 - Lista de Materiais do 
Projeto de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 82,00 

2.9.0.9. Quadro VDI de Embutir - 30x30cm UNID. 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.9.0.10. TV Modular / Placa 1 Função UNID. 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
de Lógica

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - .

2.10.0.1.
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00 1,00 2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.2.
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 1,00 2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 
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2.10.0.3. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 2,00 

2.10.0.6.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.7.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 
7,00+1,00=8,00 - Lista de Materiais 
do Projeto Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 8,00 

2.10.0.9.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.10.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,00 

2.10.0.11.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01

.

Etapa 01 1,00 

2.10.0.12.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01

.

Etapa 01 2,00 

2.10.0.13.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM 
X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 
3,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01

.

Etapa 01 3,00 

2.10.0.14.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM 
X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01

.

Etapa 01 1,00 

2.10.0.15.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01

.

Etapa 01 4,00 

2.10.0.16.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01

.

Etapa 01 2,00 
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2.10.0.17.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00 
1,00+20,00=21,00 - Lista de 
Materiais do Projeto Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 21,00 

2.10.0.18.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 2,00 

2.10.0.19.
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.20. LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    9,00 
1,00+8,00=9,00 - Lista de Materiais 
do Projeto Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 9,00 

2.10.0.21. LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.22.
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,00 

2.10.0.23.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.24.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 19,00 
4,00+3,00+12,00=19,00- Lista de 
Materiais do Projeto Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 19,00 

2.10.0.25.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 
6,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 6,00 

2.10.0.26.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 
3,00+1,00=4,00 - Lista de Materiais 
do Projeto Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,00 

2.10.0.27.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 
4,00+1,00=5,00 - Lista de Materiais 
do Projeto Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 5,00 

2.10.0.28.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 
1,00+4,00=5,00 - Lista de Materiais 
do Projeto Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 5,00 

2.10.0.29.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN    6,00 
6,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 6,00 

2.10.0.30.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.31.
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 
GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 
5,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 5,00 

2.10.0.32.
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 
5,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 5,00 

2.10.0.33.
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" 
OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.34.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 
6,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 6,00 

2.10.0.35.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 
3,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 3,00 
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2.10.0.36.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.37.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,00 

2.10.0.38.
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 
GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 2,00 

2.10.0.39.
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.10.0.40.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 131,39 
95,57+35,82 = 131,39 - Lista de 
Materiais do Projeto Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 131,39 

2.10.0.41.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 23,44 
2,90+20,54 = 23,44 - Lista de 
Materiais do Projeto Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 23,44 

2.10.0.42.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 2,88 
2,88 - Lista de Materiais do Projeto 
Hidráulico

2.Etapa 01
.
Etapa 01 2,88 

2.10.0.43.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 
6,00+7,00 = 13,00 - Lista de 
Materiais do Projeto Hidráulico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 13,00 

2.11. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - .

2.11.0.1.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.11.0.2.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN    4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,00 

2.11.0.3.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 
5,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 5,00 

2.11.0.4.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 
7,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

3.Etapa 02
.
Etapa 02 7,00 

2.11.0.5. SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.11.0.6.
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

UN    7,00 
7,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

3.Etapa 02
.
Etapa 02 7,00 

2.11.0.7.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.11.0.8.
CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

UN    3,00 
3,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 3,00 

2.11.0.9. CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.11.0.10.
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

UN    1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.11.0.11. CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 2,00 
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2.11.0.12.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 
7,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 7,00 

2.11.0.13.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 
6,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 6,00 

2.11.0.14.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 
5,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 5,00 

2.11.0.15.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 
3,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 3,00 

2.11.0.16.
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 2,00 

2.11.0.17.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 
7,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 7,00 

2.11.0.18.
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN    4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,00 

2.11.0.19.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    3,00 
3,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 3,00 

2.11.0.20.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 2,00 

2.11.0.21.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 
3,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 3,00 

2.11.0.22.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 
4,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 4,00 

2.11.0.23.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 1,00 

2.11.0.24.
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 
2,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 2,00 

2.11.0.25.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 3,00 
3,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 3,00 

2.11.0.26.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 57,08 
42,07+15,01 = 57,08 - Lista de 
Materiais do Projeto Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 57,08 

2.11.0.27.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,00 
28,40+0,60  = 29,00 - Lista de 
Materiais do Projeto Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 29,00 
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2.11.0.28.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,13 
9,43+2,70 = 12,13 - Lista de 
Materiais do Projeto Sanitário

2.Etapa 01
.
Etapa 01 12,13 

2.11.0.29.
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME 
ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.11.0.30.
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 
VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.11.0.31.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
1,00 - Lista de Materiais do Projeto 
Sanitário

3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,00 

2.12. REVESTIMENTOS - .

2.12.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 530,24 

{[(5,35+5,35+5,35+1,65+1,65+2,05
+1,32+1,00+1,00+5,40+17,35+9,20
+6,00+9,15+1,50+3,00)x3,00]-
[V01(1,68)+V02(3,41)+V03(3,30)+P
02(3,96)+P05(2x2,42)+P08(3x1,68)]
+ 
[(3,05x2,30)+(2,30+0,44/2x9,15)]+(
1,60+1,20+1,20+1,20+1,60+1,20+1,
20+1,20)x2,20]+[(0,65+0,65)x1,00]} 
=  250,47 x 2 +{[Torre Cx 
Agua(2,0+2,20+2,32+2,32)x2,60] + 
5,80(laje) = 530,24 

2.Etapa 01

.

Etapa 01 530,24 

2.12.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 118,57 

{[(5,35+5,35+3,95)x3,00]-
[(1,10x2,20)]} + 
{[1,50+1,00+1,00+5,40)x3,00]-
[(0,80x2,10)]} + 
{[1,50+1,00+1,00+5,40)x3,00]-
[(0,80x2,10)]} + 
{[(1,60+1,20+1,20+1,20)x2,20]x2 + 
[4x(0,15x2,20)} +  
{[(1,60+1,20+1,20+1,20)x2,20]x2 + 
[4x(0,15x2,20)} = 118,57

3.Etapa 02

.

Etapa 02 118,57 

2.12.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 411,67 
530,24 (chapisco) – 118,57 
(Emboço p/ Cerâmica) =  411,67

3.Etapa 02

.

Etapa 02 411,67 
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2.12.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 118,57 

{[(5,35+5,35+3,95)x3,00]-
[(1,10x2,20)]} + 
{[1,50+1,00+1,00+5,40)x3,00]-
[(0,80x2,10)]} + 
{[1,50+1,00+1,00+5,40)x3,00]-
[(0,80x2,10)]} + 
{[(1,60+1,20+1,20+1,20)x2,20]x2 + 
[4x(0,15x2,20)} +  
{[(1,60+1,20+1,20+1,20)x2,20]x2 + 
[4x(0,15x2,20)} = 118,57

3.Etapa 02

.

Etapa 02 118,57 

2.13. CONTRAPISO - 
.

2.13.1. Contrapiso de Concreto Sobre Aterro - 15.Contrapiso.

2.13.1.1.
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

M³ 8,50 
(21,13+8,47+15,54+15,54) x 0,14 = 
8,495

3.Etapa 02
.
Etapa 02 8,50 

2.13.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 3,03 
(21,13+8,47+15,54+15,54) x 0,05 = 
3,034

3.Etapa 02
.
Etapa 02 3,03 

2.13.1.3. Piso de Concreto 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm m² 60,68 (21,13+8,47+15,54+15,54) = 60,68 3.Etapa 02
.
Etapa 02 60,68 

2.13.2. Contrapiso de Concreto Armado Sobre Aterro - .

2.13.2.1.
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

M³ 31,96 
(60,85+37,87+36,95+18,90+36,00+
101,50+13,91+7,99+5,72) x 0,10 = 
31,96

3.Etapa 02
.
Etapa 02 31,96 

2.13.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 15,98 
(60,85+37,87+36,95+18,90+36,00+
101,50+13,91+7,99+5,72) x 0,05 = 
15,98

3.Etapa 02
.
Etapa 02 15,98 

2.13.2.3. Piso de Concreto Armado 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm m² 319,69 
(60,85+37,87+36,95+18,90+36,00+
101,50+13,91+7,99+5,72)  = 319,69

3.Etapa 02
.
Etapa 02 319,69 

2.14. PISOS - .

2.14.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 60,68 21,13+8,47+15,54+15,54 = 60,68 3.Etapa 02
.
Etapa 02 60,68 

2.15. CALÇADAS EM CONCRETO - .

2.15.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 3,57 

{[0,70x6,55] + [1,40x0,65] + 
[12,30x1,20] + [(1,30+1,55)x0,65] + 
[(9,85+0,85+0,65)x1,20]} x 0,10 = 
3,5727

3.Etapa 02

.

Etapa 02 3,57 

2.16. PISO DE CONCRETO P/ VAGA DE ESTACIONAMENTO P.N.E. E RAMPA - .

2.16.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,93 {(2,65+1,20)x 5,00) x 0,10}  = 1,925 3.Etapa 02
.
Etapa 02 1,93 
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2.16.0.2. Piso de Concreto Armado 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm m² 19,25 {(2,65+1,20)x 5,00) }  = 19,25 3.Etapa 02. Etapa 02 19,25 
2.17. ESQUADRIAS - .

2.17.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,30 (3,00x1,10) x 1 = 3,30 3.Etapa 02

.

Etapa 02 3,30 

2.17.0.2.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,30 
[(2,40x0,50)x5] + [(1,30x0,50)x2] = 
7,30

3.Etapa 02
.
Etapa 02 7,30 

2.17.0.3.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 31,52 
[2X(3,50x3,50)] + [0,90x2,20] + 
[3X(0,80x2,10)] = 31,52

3.Etapa 02
.
Etapa 02 31,52 

2.17.0.4. Porta em Chapa de Aço de Correr M² 10,12 
[(1,80x2,20)] + [(1,40x2,20)X2]=  
10,12

3.Etapa 02
.
Etapa 02 10,12 

2.17.0.5.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,68 
[(0,70x1,80) x 6] + [(0,90x1,80)x2] + 
[(0,80x1,80)x2] + {1,00x1,00] = 
14,68

3.Etapa 02
.
Etapa 02 14,68 

2.18. PINTURA - .

2.18.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 411,67 
530,24 (chapisco) – 118,57 
(Emboço p/ Cerâmica) = 411,67

3.Etapa 02
.
Etapa 02 411,67 

2.18.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 411,67 
530,24 (chapisco) – 118,57 
(Emboço p/ Cerâmica) = 411,67

3.Etapa 02
.
Etapa 02 411,67 

2.18.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 17,81 (2,65 x 5,00) + (1,20x3,80) = 17,81 3.Etapa 02
.
Etapa 02 17,81 

2.18.0.4.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 75,32 

{(3,50x3,50) + (0,90x2,10) + 
[(0,80x2,10)x3]} + {[(1,80x2,20) + 
(1,60x2,20) + [(1,40x2,20)x2] + 
[(1,10x2,20)x2]} =  37,66 x 2faces = 
75,32 

3.Etapa 02

.

Etapa 02 75,32 

2.19. LOUÇAS E METAIS - .

2.19.0.1.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 
4,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.19.0.2.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 
2,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.19.0.3.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 
7,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 7,00 

2.19.0.4.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 
6,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 6,00 

2.19.0.5. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    4,00 
4,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.19.0.6. Assento Elevado p/ Vaso Sanitário para Portador de Necessidades Especiais unid. 2,00 
2,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.19.0.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    2,00 
2,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 
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2.19.0.8.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    4,00 
4,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.19.0.9.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    4,00 
4,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 4,00 

2.19.0.10.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 
7,00 - Segundo Projeto 
Arquitetônico

3.Etapa 02
.
Etapa 02 7,00 

2.20. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS - .

2.20.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2,00 2,00 - Segundo PPCI 3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 

2.20.0.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 6,00 - Segundo PPCI 3.Etapa 02
.
Etapa 02 6,00 

2.20.0.3.
Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência LED com dois Faróis - 1200 
lumens

unid. 3,00 3,00 - Segundo PPCI 3.Etapa 02
.
Etapa 02 3,00 

2.20.0.4. Registro de Fecho Rápido unid. 2,00 2,00 - Segundo PPCI 3.Etapa 02. Etapa 02 2,00 
2.20.0.5. Válvula de Paragem (tipo fecho rápido) unid. 1,00 1,00 - Segundo PPCI 3.Etapa 02. Etapa 02 1,00 
2.20.0.6. Tubo de Cobre Ø3/4" ( 5m) unid. 6,00 6,00 - Segundo PPCI 3.Etapa 02. Etapa 02 6,00 
2.20.0.7. Joelho de Cobre Ø3/4" unid. 4,00 4,00 - Segundo PPCI 3.Etapa 02. Etapa 02 4,00 

2.20.0.8.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    5,00 5,00 - Segundo PPCI 3.Etapa 02

.

Etapa 02 5,00 

2.21. DRENAGEM - .
2.21.1. ESCAVAÇÃO - .

2.21.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 8,92 8,92 3.Etapa 02
.
Etapa 02 8,92 

2.21.2. DRENAGEM - .

2.21.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 6,46 6,46 3.Etapa 02
.
Etapa 02 6,46 

2.21.2.2.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M     7,00 7,00 3.Etapa 02
.
Etapa 02 7,00 

2.21.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 97,84 97,84 3.Etapa 02
.
Etapa 02 97,84 

2.21.2.4. BRITA GRADUADA NÚMERO 2 M³ 0,50 0,50 3.Etapa 02. Etapa 02 0,50 
2.21.2.5. PEDRA RACHÃO M³ 0,50 0,50 3.Etapa 02. Etapa 02 0,50 

2.21.2.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 358,08 358,08 3.Etapa 02
.
Etapa 02 358,08 

2.21.2.7.
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M     120,84 120,84 3.Etapa 02
.
Etapa 02 120,84 

2.21.2.8.
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2    2,00 2,00 3.Etapa 02
.
Etapa 02 2,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 366.506,74 588.784,51

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE 915843/21

2.21.2.9.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 6,04 6,04 3.Etapa 02
.
Etapa 02 6,04 

2.21.2.10. GRELHA DE FERRO FUNDIDO UNID. 7,00 7,00 3.Etapa 02. Etapa 02 7,00 
2.22. RAMPA PARA DESCARGA DE RESÍDUOS - .

2.22.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 212,56 212,56 (segundo projeto) 3.Etapa 02
.
Etapa 02 212,56 

2.22.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 34,50 34,50 (segundo projeto) 3.Etapa 02
.
Etapa 02 34,50 

2.22.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 34,50 34,50 (segundo projeto) 3.Etapa 02
.
Etapa 02 34,50 

2.22.0.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 35,43 35,43 (segundo projeto) 3.Etapa 02
.
Etapa 02 35,43 

2.22.0.5.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1.215,28 1.215,28 (segundo projeto) 3.Etapa 02
.
Etapa 02 1.215,28 

2.22.0.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 90,00 90,00 (segundo projeto) 3.Etapa 02
.
Etapa 02 90,00 

.

CORREIA PINTO
Local Responsável Técnico

Nome: Elisiane Grudtner
quarta-feira, 22 de junho de 2022 CREA/CAU: A 17356-8
Data ART/RRT: SI11190242I00
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. OBRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 912,94 

1.1.0.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 912,94 

1.1.0.3.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 912,94 

1.1.0.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 84,40 

1.1.0.5. PLACA DE OBRA M² 2,88 
1.2. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 

1.2.0.1.
Fundação Superficial em Concreto Armado, Supra- Estrutura  e Estrutura da 
Cobertura em Concreto Pré-moldado

UNID. 1,00 

2. OBRA EM CONCRETO MOLDADO 'IN LOCO' - 
2.1. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - 
2.1.1. SAPATAS E COLARINHOS - 

2.1.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 8,05 

2.1.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 42,37 

2.1.1.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,88 

2.1.1.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,88 

2.1.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 196,02 

2.1.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 88,56 

2.1.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,17 

2.1.2. BALDRAMES - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE 915843/21
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Grau de Sigilo
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE 915843/21

2.1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,85 

2.1.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 69,59 

2.1.2.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,18 

2.1.2.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,18 

2.1.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 152,46 

2.1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 66,33 

2.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO - 

2.2.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 61,79 

2.3. PILARES DE CONCRETO ARMADO - 

2.3.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 93,24 

2.3.0.2. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3 4,14 

2.3.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,14 

2.3.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 310,23 

2.3.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 100,08 

2.4. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 - NÍVEL5,60 - LAJE PRÉ-MOLDADA - 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE 915843/21

2.4.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 76,47 

2.4.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,59 

2.4.0.3. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4,59 

2.4.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 164,97 

2.4.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 72,72 

2.5. LAJE PRÉ MOLDADA - 

2.5.0.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 4,27 

2.6. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS - 

2.6.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 248,36 

2.6.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 13,20 

2.6.0.3.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,40 

2.7. COBERTURA - 

2.7.0.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 481,15 

2.7.0.2.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 60,68 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE 915843/21

2.7.0.3.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,90 

2.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

2.8.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 85,00 

2.8.0.2.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 62,00 

2.8.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.148,00 

2.8.0.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2.319,00 

2.8.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 479,00 

2.8.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 919,00 

2.8.0.7.
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 75,00 

2.8.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300,00 

2.8.0.9.
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN    1,00 

2.8.0.10.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

2.8.0.11.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

2.8.0.12.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

2.8.0.13.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

2.8.0.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

2.8.0.15.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 

2.8.0.16.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 

2.8.0.17.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN    1,00 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE 915843/21

2.8.0.18.
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC

UN    4,00 

2.8.0.19.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 

2.8.0.20.
Luminária Industrial Pendente em Acrílico Prismático c/ Lâmpada LED Bulbo 
75W (unid.)

UNID. 41,00 

2.8.0.21. Luminária LED de Sobrepor Slim - 18 a 20W - 60cm UNID. 13,00 

2.8.0.22.
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00 

2.8.0.23.
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM 
PLACA

UN    2,00 

2.8.0.24.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 48,00 

2.8.0.25.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 

2.8.0.26.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 

2.8.0.27.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 

2.8.0.28.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 

2.8.0.29.
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN    6,00 

2.8.0.30.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 93,00 

2.8.0.31.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 

2.8.0.32.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 557,00 

2.8.0.33. Eletrocalha Galvanizada Perfurada 50x50mm UNID. 28,00 

2.8.0.34. Emenda Interna "U" - pré galvanizada à fogo - 50mm UNID. 4,00 

2.8.0.35. Curva Horizontal 90º p/ Eletrocalha - 50mm UNID. 2,00 

2.8.0.36. Tê Horizontal  p/ Eletrocalha - 50mm UNID. 20,00 

2.8.0.37. Tê Vertical de Descida p/ Eletrocalha - 50mm UNID. 1,00 
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2.8.0.38. Saída Vertical  p/ Eletroduto - Ø 3/4" UNID 10,00 

2.8.0.39. Saída p/ Perfilado - 38x38mm UNID. 10,00 

2.8.0.40. Mão Francesa Galvanizada p/ Perfilado - 300mm UNID. 87,00 

2.8.0.41. Mão Francesa p/ Perfilado - 500mm unid. 2,00 

2.8.0.42. PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M     58,00 

2.8.0.43. Emenda Interna "T"  - 38x38mm UNID. 8,00 

2.8.0.44. Emenda Interna "L"  - 38x38mm UNID. 4,00 

2.8.0.45. Emenda Interna "X"  - 38x38mm UNID. 1,00 

2.8.0.46. Saída Final Galvanizada p/ Eletroduto - Ø3/4" UNID. 9,00 

2.8.0.47. Suporte Balanço Vertical p/ Eletrocalha - 50x50mm unid. 5,00 

2.8.0.48. Suporte Galvanizado Longo p/ Fixação de Luminária Industrial UNID. 78,00 

2.8.0.49.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 216,00 

2.8.0.50. Caixa Desmontável - Ø 3/4" - Cinza UNID. 31,00 

2.8.0.51. Adaptador 3/4" - cinza UNID 43,00 

2.8.0.52. TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" UN    80,00 

2.8.0.53. Tampa Cega Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 11,00 

2.8.0.54. Tampa p/ 01 Tomada Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 12,00 

2.8.0.55. Tampa p/ 01 Interruptor Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 3,00 

2.8.0.56. Tampa p/ 02 Interruptores Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 4,00 

2.8.0.57. Tampa p/ 03 Interruptores Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 2,00 

2.8.0.58.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    270,00 
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2.8.0.59.
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA 
ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN    4,00 

2.8.0.60.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN    1,00 

2.8.0.61.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 

2.8.0.62.
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN    1,00 

2.8.0.63.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 4,00 

2.9.
INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA E DADOS COM CABEAMENTO E 
CONEXÕES PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO

- 

2.9.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 

2.9.0.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36,00 

2.9.0.3.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 195,00 

2.9.0.4. Caixa Desmontável - Ø 3/4" - Cinza UNID. 9,00 

2.9.0.5. Adaptador 3/4" - cinza UNID 31,00 

2.9.0.6. TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" UN    17,00 

2.9.0.7. Tampa Cega Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 12,00 

2.9.0.8.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    82,00 

2.9.0.9. Quadro VDI de Embutir - 30x30cm UNID. 1,00 

2.9.0.10. TV Modular / Placa 1 Função UNID. 1,00 

2.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - 

2.10.0.1.
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00 

2.10.0.2.
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 
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2.10.0.3. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 

2.10.0.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

2.10.0.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

2.10.0.6.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

2.10.0.7.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

2.10.0.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 

2.10.0.9.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

2.10.0.10.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 

2.10.0.11.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

2.10.0.12.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

2.10.0.13.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM 
X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 

2.10.0.14.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM 
X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

2.10.0.15.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

2.10.0.16.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 
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2.10.0.17.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00 

2.10.0.18.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 

2.10.0.19.
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 

2.10.0.20. LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    9,00 

2.10.0.21. LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 

2.10.0.22.
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 

2.10.0.23.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 

2.10.0.24.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 19,00 

2.10.0.25.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 

2.10.0.26.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 

2.10.0.27.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 

2.10.0.28.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 

2.10.0.29.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN    6,00 

2.10.0.30.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 

2.10.0.31.
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 
GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 

2.10.0.32.
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 

2.10.0.33.
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" 
OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    1,00 

2.10.0.34.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 

2.10.0.35.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 
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2.10.0.36.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 

2.10.0.37.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 

2.10.0.38.
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 
GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    2,00 

2.10.0.39.
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 

2.10.0.40.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 131,39 

2.10.0.41.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 23,44 

2.10.0.42.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 2,88 

2.10.0.43.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 

2.11. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 

2.11.0.1.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 

2.11.0.2.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN    4,00 

2.11.0.3.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 

2.11.0.4.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 

2.11.0.5. SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    2,00 

2.11.0.6.
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

UN    7,00 

2.11.0.7.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

2.11.0.8.
CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

UN    3,00 

2.11.0.9. CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00 

2.11.0.10.
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

UN    1,00 

2.11.0.11. CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    2,00 
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2.11.0.12.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 

2.11.0.13.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 

2.11.0.14.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 

2.11.0.15.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 

2.11.0.16.
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 

2.11.0.17.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 

2.11.0.18.
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN    4,00 

2.11.0.19.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    3,00 

2.11.0.20.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 

2.11.0.21.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 

2.11.0.22.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 

2.11.0.23.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 

2.11.0.24.
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 

2.11.0.25.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 3,00 

2.11.0.26.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 57,08 

2.11.0.27.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,00 
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2.11.0.28.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,13 

2.11.0.29.
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME 
ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

2.11.0.30.
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 
VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

2.11.0.31.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

2.12. REVESTIMENTOS - 

2.12.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 530,24 

2.12.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 118,57 

2.12.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 411,67 
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2.12.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 118,57 

2.13. CONTRAPISO - 

2.13.1. Contrapiso de Concreto Sobre Aterro - 

2.13.1.1.
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

M³ 8,50 

2.13.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 3,03 

2.13.1.3. Piso de Concreto 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm m² 60,68 

2.13.2. Contrapiso de Concreto Armado Sobre Aterro - 

2.13.2.1.
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

M³ 31,96 

2.13.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 15,98 

2.13.2.3. Piso de Concreto Armado 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm m² 319,69 

2.14. PISOS - 

2.14.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 60,68 

2.15. CALÇADAS EM CONCRETO - 

2.15.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 3,57 

2.16. PISO DE CONCRETO P/ VAGA DE ESTACIONAMENTO P.N.E. E RAMPA - 

2.16.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,93 
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2.16.0.2. Piso de Concreto Armado 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm m² 19,25 
2.17. ESQUADRIAS - 

2.17.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,30 

2.17.0.2.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,30 

2.17.0.3.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 31,52 

2.17.0.4. Porta em Chapa de Aço de Correr M² 10,12 

2.17.0.5.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,68 

2.18. PINTURA - 

2.18.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 411,67 

2.18.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 411,67 

2.18.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 17,81 

2.18.0.4.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 75,32 

2.19. LOUÇAS E METAIS - 

2.19.0.1.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 

2.19.0.2.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 

2.19.0.3.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 

2.19.0.4.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 

2.19.0.5. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    4,00 

2.19.0.6. Assento Elevado p/ Vaso Sanitário para Portador de Necessidades Especiais unid. 2,00 

2.19.0.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    2,00 
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2.19.0.8.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    4,00 

2.19.0.9.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    4,00 

2.19.0.10.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 

2.20. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS - 

2.20.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2,00 

2.20.0.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 

2.20.0.3.
Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência LED com dois Faróis - 1200 
lumens

unid. 3,00 

2.20.0.4. Registro de Fecho Rápido unid. 2,00 
2.20.0.5. Válvula de Paragem (tipo fecho rápido) unid. 1,00 
2.20.0.6. Tubo de Cobre Ø3/4" ( 5m) unid. 6,00 
2.20.0.7. Joelho de Cobre Ø3/4" unid. 4,00 

2.20.0.8.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    5,00 

2.21. DRENAGEM - 
2.21.1. ESCAVAÇÃO - 

2.21.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 8,92 

2.21.2. DRENAGEM - 

2.21.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 6,46 

2.21.2.2.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M     7,00 

2.21.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 97,84 

2.21.2.4. BRITA GRADUADA NÚMERO 2 M³ 0,50 
2.21.2.5. PEDRA RACHÃO M³ 0,50 

2.21.2.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 358,08 

2.21.2.7.
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M     120,84 

2.21.2.8.
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2    2,00 
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2.21.2.9.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 6,04 

2.21.2.10. GRELHA DE FERRO FUNDIDO UNID. 7,00 
2.22. RAMPA PARA DESCARGA DE RESÍDUOS - 

2.22.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 212,56 

2.22.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 34,50 

2.22.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 34,50 

2.22.0.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 35,43 

2.22.0.5.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1.215,28 

2.22.0.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 90,00 

CORREIA PINTO
Local
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1. OBRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 912,94 

1.1.0.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 912,94 

1.1.0.3.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 912,94 

1.1.0.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 84,40 

1.1.0.5. PLACA DE OBRA M² 2,88 
1.2. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 

1.2.0.1.
Fundação Superficial em Concreto Armado, Supra- Estrutura  e Estrutura da 
Cobertura em Concreto Pré-moldado

UNID. 1,00 

2. OBRA EM CONCRETO MOLDADO 'IN LOCO' - 
2.1. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - 
2.1.1. SAPATAS E COLARINHOS - 

2.1.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 8,05 

2.1.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 42,37 

2.1.1.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,88 

2.1.1.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,88 

2.1.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 196,02 

2.1.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 88,56 

2.1.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,17 

2.1.2. BALDRAMES - 
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2.1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,85 

2.1.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 69,59 

2.1.2.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,18 

2.1.2.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,18 

2.1.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 152,46 

2.1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 66,33 

2.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO - 

2.2.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 61,79 

2.3. PILARES DE CONCRETO ARMADO - 

2.3.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 93,24 

2.3.0.2. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3 4,14 

2.3.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,14 

2.3.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 310,23 

2.3.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 100,08 

2.4. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 - NÍVEL5,60 - LAJE PRÉ-MOLDADA - 
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2.4.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 76,47 

2.4.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,59 

2.4.0.3. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4,59 

2.4.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 164,97 

2.4.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 72,72 

2.5. LAJE PRÉ MOLDADA - 

2.5.0.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 4,27 

2.6. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS - 

2.6.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 248,36 

2.6.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 13,20 

2.6.0.3.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,40 

2.7. COBERTURA - 

2.7.0.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 481,15 

2.7.0.2.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 60,68 

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE

PMv3.0.4 35 / 48



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS E AQUISIÇÃO DE 915843/21

2.7.0.3.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,90 

2.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

2.8.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 85,00 

2.8.0.2.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 62,00 

2.8.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.148,00 

2.8.0.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2.319,00 

2.8.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 479,00 

2.8.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 919,00 

2.8.0.7.
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 75,00 

2.8.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300,00 

2.8.0.9.
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN    1,00 

2.8.0.10.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

2.8.0.11.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

2.8.0.12.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

2.8.0.13.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

2.8.0.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

2.8.0.15.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 

2.8.0.16.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 

2.8.0.17.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN    1,00 
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2.8.0.18.
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC

UN    4,00 

2.8.0.19.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 

2.8.0.20.
Luminária Industrial Pendente em Acrílico Prismático c/ Lâmpada LED Bulbo 
75W (unid.)

UNID. 41,00 

2.8.0.21. Luminária LED de Sobrepor Slim - 18 a 20W - 60cm UNID. 13,00 

2.8.0.22.
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00 

2.8.0.23.
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM 
PLACA

UN    2,00 

2.8.0.24.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 48,00 

2.8.0.25.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 

2.8.0.26.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 

2.8.0.27.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 

2.8.0.28.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 

2.8.0.29.
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN    6,00 

2.8.0.30.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 93,00 

2.8.0.31.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 

2.8.0.32.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 557,00 

2.8.0.33. Eletrocalha Galvanizada Perfurada 50x50mm UNID. 28,00 

2.8.0.34. Emenda Interna "U" - pré galvanizada à fogo - 50mm UNID. 4,00 

2.8.0.35. Curva Horizontal 90º p/ Eletrocalha - 50mm UNID. 2,00 

2.8.0.36. Tê Horizontal  p/ Eletrocalha - 50mm UNID. 20,00 

2.8.0.37. Tê Vertical de Descida p/ Eletrocalha - 50mm UNID. 1,00 
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2.8.0.38. Saída Vertical  p/ Eletroduto - Ø 3/4" UNID 10,00 

2.8.0.39. Saída p/ Perfilado - 38x38mm UNID. 10,00 

2.8.0.40. Mão Francesa Galvanizada p/ Perfilado - 300mm UNID. 87,00 

2.8.0.41. Mão Francesa p/ Perfilado - 500mm unid. 2,00 

2.8.0.42. PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M     58,00 

2.8.0.43. Emenda Interna "T"  - 38x38mm UNID. 8,00 

2.8.0.44. Emenda Interna "L"  - 38x38mm UNID. 4,00 

2.8.0.45. Emenda Interna "X"  - 38x38mm UNID. 1,00 

2.8.0.46. Saída Final Galvanizada p/ Eletroduto - Ø3/4" UNID. 9,00 

2.8.0.47. Suporte Balanço Vertical p/ Eletrocalha - 50x50mm unid. 5,00 

2.8.0.48. Suporte Galvanizado Longo p/ Fixação de Luminária Industrial UNID. 78,00 

2.8.0.49.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 216,00 

2.8.0.50. Caixa Desmontável - Ø 3/4" - Cinza UNID. 31,00 

2.8.0.51. Adaptador 3/4" - cinza UNID 43,00 

2.8.0.52. TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" UN    80,00 

2.8.0.53. Tampa Cega Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 11,00 

2.8.0.54. Tampa p/ 01 Tomada Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 12,00 

2.8.0.55. Tampa p/ 01 Interruptor Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 3,00 

2.8.0.56. Tampa p/ 02 Interruptores Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 4,00 

2.8.0.57. Tampa p/ 03 Interruptores Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 2,00 

2.8.0.58.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    270,00 
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2.8.0.59.
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA 
ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN    4,00 

2.8.0.60.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN    1,00 

2.8.0.61.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 

2.8.0.62.
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN    1,00 

2.8.0.63.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 4,00 

2.9.
INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA E DADOS COM CABEAMENTO E 
CONEXÕES PARA CÂMERAS DE MONITORAMENTO

- 

2.9.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 

2.9.0.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36,00 

2.9.0.3.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 195,00 

2.9.0.4. Caixa Desmontável - Ø 3/4" - Cinza UNID. 9,00 

2.9.0.5. Adaptador 3/4" - cinza UNID 31,00 

2.9.0.6. TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" UN    17,00 

2.9.0.7. Tampa Cega Galvanizada p/ Condulete - 3/4" UNID. 12,00 

2.9.0.8.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN    82,00 

2.9.0.9. Quadro VDI de Embutir - 30x30cm UNID. 1,00 

2.9.0.10. TV Modular / Placa 1 Função UNID. 1,00 

2.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - 

2.10.0.1.
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00 

2.10.0.2.
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 
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2.10.0.3. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 

2.10.0.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

2.10.0.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

2.10.0.6.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

2.10.0.7.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

2.10.0.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 

2.10.0.9.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 

2.10.0.10.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 

2.10.0.11.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

2.10.0.12.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

2.10.0.13.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM 
X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 

2.10.0.14.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM 
X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

2.10.0.15.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

2.10.0.16.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 
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2.10.0.17.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00 

2.10.0.18.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 

2.10.0.19.
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 

2.10.0.20. LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    9,00 

2.10.0.21. LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 

2.10.0.22.
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 

2.10.0.23.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 

2.10.0.24.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 19,00 

2.10.0.25.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 

2.10.0.26.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 

2.10.0.27.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 

2.10.0.28.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 

2.10.0.29.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN    6,00 

2.10.0.30.
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 

2.10.0.31.
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 
GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 

2.10.0.32.
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    5,00 

2.10.0.33.
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" 
OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    1,00 

2.10.0.34.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 

2.10.0.35.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 
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2.10.0.36.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 

2.10.0.37.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 

2.10.0.38.
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 
GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    2,00 

2.10.0.39.
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN    1,00 

2.10.0.40.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 131,39 

2.10.0.41.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 23,44 

2.10.0.42.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 2,88 

2.10.0.43.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 

2.11. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 

2.11.0.1.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 

2.11.0.2.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN    4,00 

2.11.0.3.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 

2.11.0.4.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 

2.11.0.5. SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN    2,00 

2.11.0.6.
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

UN    7,00 

2.11.0.7.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

2.11.0.8.
CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

UN    3,00 

2.11.0.9. CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    1,00 

2.11.0.10.
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

UN    1,00 

2.11.0.11. CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN    2,00 
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2.11.0.12.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 

2.11.0.13.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 

2.11.0.14.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 

2.11.0.15.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 

2.11.0.16.
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 

2.11.0.17.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 

2.11.0.18.
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN    4,00 

2.11.0.19.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    3,00 

2.11.0.20.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 

2.11.0.21.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 

2.11.0.22.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 

2.11.0.23.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 

2.11.0.24.
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 

2.11.0.25.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 3,00 

2.11.0.26.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 57,08 

2.11.0.27.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,00 
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2.11.0.28.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,13 

2.11.0.29.
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME 
ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

2.11.0.30.
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 
VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

2.11.0.31.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

2.12. REVESTIMENTOS - 

2.12.0.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 530,24 

2.12.0.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 118,57 

2.12.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 411,67 
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2.12.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 118,57 

2.13. CONTRAPISO - 

2.13.1. Contrapiso de Concreto Sobre Aterro - 

2.13.1.1.
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

M³ 8,50 

2.13.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 3,03 

2.13.1.3. Piso de Concreto 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm m² 60,68 

2.13.2. Contrapiso de Concreto Armado Sobre Aterro - 

2.13.2.1.
ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

M³ 31,96 

2.13.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 15,98 

2.13.2.3. Piso de Concreto Armado 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm m² 319,69 

2.14. PISOS - 

2.14.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 60,68 

2.15. CALÇADAS EM CONCRETO - 

2.15.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 3,57 

2.16. PISO DE CONCRETO P/ VAGA DE ESTACIONAMENTO P.N.E. E RAMPA - 

2.16.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,93 
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2.16.0.2. Piso de Concreto Armado 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm m² 19,25 
2.17. ESQUADRIAS - 

2.17.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,30 

2.17.0.2.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,30 

2.17.0.3.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 31,52 

2.17.0.4. Porta em Chapa de Aço de Correr M² 10,12 

2.17.0.5.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,68 

2.18. PINTURA - 

2.18.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 411,67 

2.18.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 411,67 

2.18.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 17,81 

2.18.0.4.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 75,32 

2.19. LOUÇAS E METAIS - 

2.19.0.1.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 

2.19.0.2.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 

2.19.0.3.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 

2.19.0.4.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 

2.19.0.5. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    4,00 

2.19.0.6. Assento Elevado p/ Vaso Sanitário para Portador de Necessidades Especiais unid. 2,00 

2.19.0.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    2,00 
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2.19.0.8.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    4,00 

2.19.0.9.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    4,00 

2.19.0.10.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 

2.20. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS - 

2.20.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2,00 

2.20.0.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 

2.20.0.3.
Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência LED com dois Faróis - 1200 
lumens

unid. 3,00 

2.20.0.4. Registro de Fecho Rápido unid. 2,00 
2.20.0.5. Válvula de Paragem (tipo fecho rápido) unid. 1,00 
2.20.0.6. Tubo de Cobre Ø3/4" ( 5m) unid. 6,00 
2.20.0.7. Joelho de Cobre Ø3/4" unid. 4,00 

2.20.0.8.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    5,00 

2.21. DRENAGEM - 
2.21.1. ESCAVAÇÃO - 

2.21.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 8,92 

2.21.2. DRENAGEM - 

2.21.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 6,46 

2.21.2.2.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M     7,00 

2.21.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 97,84 

2.21.2.4. BRITA GRADUADA NÚMERO 2 M³ 0,50 
2.21.2.5. PEDRA RACHÃO M³ 0,50 

2.21.2.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 358,08 

2.21.2.7.
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M     120,84 

2.21.2.8.
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2    2,00 
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2.21.2.9.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 6,04 

2.21.2.10. GRELHA DE FERRO FUNDIDO UNID. 7,00 
2.22. RAMPA PARA DESCARGA DE RESÍDUOS - 

2.22.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 212,56 

2.22.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 34,50 

2.22.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 34,50 

2.22.0.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 35,43 

2.22.0.5.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 1.215,28 

2.22.0.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 90,00 

CORREIA PINTO
Local

quarta-feira, 22 de junho de 2022
Data
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